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TN-MER A13/A16

Algemene ontwerpeisen

1.1.1. Configuratie dwarsprofiel
00008297 | Configuratie dwarsprofiel Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
1 Bij het opstellen van het ontwerp voor de A13/A16 dienterte |- - RWS
worden uit gegaan van 2 x 2 rijstroken met een ruimtelijke
reservering voor een 3e rijstrook.
Bron Bijlage A2 behorende bij Contractnummer ZHb-25517-30 Programma van Eisen Planstudie
Rijksweg 13/16 Rotterdam. Trajectnota/MER 12 december 2007.
Toelichting Eis
1.1.2. Ontwerpsnelheid
00008295 | Ontwerpsnelheid Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
2 Bij het opstellen van het ontwerp voor de A13/A16 dient te - - RWS
worden uitgegaan van een ontwerpsnelheid van 100 km/h
voor de hoofdrijbaan, 100 km/h voor de parallelrijpanen en
100-80-50 km/h voor verbindingswegen.
Bron Richtlijn voor TN/MER Rijksweg 13/16 Rotterdam
Toelichting Uitgangspunt
1.1.3. Rotterdam Airport
00010235 | Rotterdam Airport Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
3 De volgende sub-eisen hebben allen betrekking op - 3.1t/m 3.6
Rotterdam Airport.
a) Afstemming ruimtegebruik Rotterdam Airport
00008565 | Rotterdam Airport, Afstemming ruimtegebruik Rotterdam [ Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
Airport
3.1 Het ruimtegebruik van de weginfrastrucuur dient te worden 3 - RWS
afgestemd op het ruimtegebruik van Rotterdam Airport
Bron Bijlage A2 behorende bij Contractnummer ZHb-25517-30 Programma van Eisen Planstudie
Rijksweg 13/16 Rotterdam. Trajectnota/MER 12 december 2007., Ontwerpopgave Rijksweg 13/16
Rotterdam, bijlage XX, Deel XX, topspecificatie
Toelichting Eis
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TN-MER A13/A16

b) Calamiteitenstructuur Rotterdam Airport
00008301 | Rotterdam Airport, Calamiteitenstructuur Rotterdam Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
Airport
3.2 In het ontwerp van de A13/A16 dient de bestaande 3 - Inspectie
calamiteitenstructuur nabij de luchthaven te worden Verkeer en
gehandhaafd. W aterstaat
(Ivw)
Bron -
Toelichting Eis
c) Voorkomen van vogelaantrekkende gebieden
00008366 | Rotterdam Airport, Voorkomen van vogelaantrekkende Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
gebieden
3.3 Bij het opstellen van het ontwerp voor de A13/A16 dienen 3 - Inspectie
waterpartijen beperkt te zijn in hoeveelheid en afmeting. Dit Verkeer en
ter voorkoming dat vogelaantrekkende gebieden een gevaar W aterstaat
opleveren voor de vliegveiligheid. (IVW)
Bron Toetsingsvlakken IVW en LVNL
Toelichting Eis
d) Verstoring obstakelvrije ruimte rondom luchthaven
00008365 | Rotterdam Airport, Verstoring obstakelvrije ruimte Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
rondom luchthaven
3.4 De A13/A16 dient de toetsingsviakken voor obstakelvrije 3 - Inspectie
ruimte rondom Rotterdam Airport niet te verstoren. Verkeer en
W aterstaat
(Ivw)
Bron Toetsingsvlakken IVW en LVNL
Toelichting Eis
e) Verstoring communicatie, navigatie en radarsystemen
00008364 | Rotterdam Airport, Verstoring communicatie, Bovenl. Eis | Onderl. Eisinitiator
navigatie en radarsystemen eisen
3.5 De A13/A16 dient niet verstorend te werken op de 3 - Luchtverkeersleiding
toetsingsvlakken voor communicatie-, navigatie- en Nederland (LVNL)
radarsystemen rondom Rotterdam Airport.
Bron Toetsingsvlakken IVW en LVNL
Toelichting Eis
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f)

Ontsluiting Rotterdam Airport

00008370 | Rotterdam Airport, Ontsluiting Rotterdam Airport Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
3.6 Bij het ontwikkelen van een oplossing voor de 3 - RWS
bereikbaarheidsproblematiek, dient rekening gehouden te
worden met het ontsluiten van de verkeersstromen van
Rotterdam Airport
Bron -
Toelichting Eis
1.1.4. Interne verbinding bestaande functies
00008323 | Interne verbinding bestaande functies Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
4 Bestaande functies binnen de verbinding A13/A16 dienenin |- 4.1 RWS
stand te worden gehouden, tenzij deze functies expliciet
komen te vervallen.
Bron Bijlage A2 behorende bij Contractnummer ZHb-25517-30 Programma van Eisen Planstudie
Rijksweg 13/16 Rotterdam. Trajectnota/MER 12 december 2007., Ontwerpopgave Rijksweg 13/16
Rotterdam, bijlage XX, Deel XX, topspecificatie
Toelichting Uitgangspunt
a) Langzaam verkeerroutes
00008299 | Interne verbinding bestaande functies, Langzaam Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
verkeerroutes
4.1 Bij het opstellen van het ontwerp voor de A13/A16 dienen de |4 - RWS
bestaande langzaam verkeerroutes te worden gehandhaafd.
Bron -
Toelichting Eis
1.1.5. Externe verbinding bestaande functies
00008307 | Externe verbinding bestaande functies Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
5 Aanpassingen binnen de verbinding A13/A16 dienen aan te - - RWS
sluiten op bestaande functies buiten (c.q. op de grenzen van)
de verbinding A13/A16.
Bron Bijlage A2 behorende bij Contractnummer ZHb-25517-30 Programma van Eisen Planstudie
Rijksweg 13/16 Rotterdam. Trajectnota/MER 12 december 2007., Ontwerpopgave Rijksweg 13/16
Rotterdam, bijlage XX, Deel XX, topspecificatie
Toelichting Uitgangspunt
1.1.6. Categorisering gevaarlijke stoffen
00008328 | Categorisering gevaarlijke stoffen Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
6 Het ontwerp van de A13/A16 dient te worden ingericht als - - RWS
gevaarlijke stoffen route categorie 1.
Bron Concept variantennota Rijksweg 13/16 Rotterdam, Technische rapportage en e-mail Guus Holtring
d.d. 24 juni 2008, Catergorie-indeling landtunnels
Toelichting Uitgangspunt
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1.1.7. Waterhuishouding
00008438 | Waterhuishouding Bovenl. Onderl. Eisinitiator
Eis eisen
7 Bij het opstellen van het ontwerp voor de A13/A16 - 7.1t/m 7.11 | Hoogheemraadschap
dienen de eisen van het Hoogheemraadschap te Delfland
worden meegenomen.
Bron Overleg met het Hoogheemraadschap Delfland
Toelichting Eis
a) Bergingsopgave Delfland
00008439 | Waterhuishouding, Bergingsopgave Delfland Bovenl. Onderl. Eisinitiator
Eis eisen
7.1 Een maximale hoeveelheid water vanuit het systeem 7 - Hoogheemraadschap
A13/A16 mag afgevoerd worden naar de Delfland
aangrenzende polder. De grootte van deze maximale
hoeveelheid water is afhankelijk van de
bergingscapaciteit van de desbetreffende polder. De
bergingseis is 325 m3/ha.
Bron Overleg met het Hoogheemraadschap Delfland
Toelichting Eis
b) Bergingsopgave Schieland en de Krimpenerwaard
00010239 | Waterhuishouding, Bergingsopgave Schieland en de Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
Krimpenerwaard
7.2 De omstandigheden in Polder Bleiswijk (hierin ligt 0.a. het 7 -
Lage Bergse Bos en het heeft een zomer/winterpeil van NAP-
6,55/-6,70) komen goed overeen met de gemiddelde
omstandigheden (qua drooglegging en systeemgedrag) in de
andere peilgebieden waar de A13/16 komt te liggen. De voor
dit peilgebied berekende waarde van 19% (t.0.v netto
verhard) is daarom als eerste ordegrootte goed bruikbaar.
Bron E-mail Hoogheemraadschap 16 april 2008, Pieter van der Brugge, doorgestuurd op 17 april door
Peter van der Ham Rijkswaterstaat
Toelichting Uitgangspunt
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c) Afstromend wegwater Delfland
00008440 | Waterhuishouding, Afstromend wegwater Delfland | Bovenl. Onderl. Eisinitiator
Eis eisen
7.3 Het afstromende wegwater dient te worden 7 - Hoogheemraadschap
opgevangen in het systeem A13/A16 zelf. Alleen Delfland,
schoon water dat voldoet aan de WVO-eisen (niet- Hoogheemraadschap
verontreinigd) mag (binnen de genoemde grenzen aan Schieland en de
de kwantiteit) vanuit het systeem weggepompt worden Krimpenerwaard
naar de aangrenzende sloten
Bron Overleg met het Hoogheemraadschap Delfland
Toelichting Eis
d) Afstromend wegwater Schieland en de Krimpenerwaard
00010249 | Waterhuishouding, Afstromend wegwater Bovenl. Onderl. Eisinitiator
Schieland en de Krimpenerwaard Eis eisen
7.4 Voor de aanleg van de A13/A16 geldt dat voldaan dient | 7 - Hoogheemraadschap
te worden aan de uitgangspunten van de Wrw Schieland en de
beslisboom afkoppelen en aan uitgangspunten zoals Krimpenerwaard
verwoord in het CIW rapport afstromend wegwater. Er
dient een gecontroleerde zuiveringsvoorziening te
worden gerealiseerd, bijvoorbeeld in de vorm van een
bermbodempassage.
Bron E-Mail Pieter van der Brugge (HHSK) d.d. 7 augustus 2008
Toelichting Eis
e) Ruimtereserveringen
00008441 | Waterhuishouding, Ruimtereserveringen Bovenl. Onderl. Eisinitiator
Eis eisen
7.5 Er dienen ruimtereserveringen in het ontwerp aanwezig | 7 - Hoogheemraadschap
te zijn voor de benodigde watercompensatie. Delfland,
Hoogheemraadschap

Schieland en de
Krimpenerwaard

Bron Overleg met het Hoogheemraadschap Delfland

Toelichting Eis
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f) Stabiliteit waterkeringen
00008442 | Waterhuishouding, Stabiliteit waterkeringen Bovenl. Onderl. Eisinitiator
Eis eisen
7.6 De stabiliteit van waterkeringen dient gegarandeerd te |7 - Hoogheemraadschap
blijven Delfland,
Hoogheemraadschap
Schieland en de
Krimpenerwaard
Bron Overleg met het Hoogheemraadschap Delfland
Toelichting Eis
g) Functie waterhuishoudkundig systeem
00008443 | Waterhuishouding, Functie waterhuishoudkundig Bovenl. Onderl. Eisinitiator
systeem Eis eisen
7.7 De functie van het waterhuishoudkundige systeem 7 - Hoogheemraadschap
dient gehandhaafd te blijven; tijdelijke voorzieningen Delfland
(pompen) om de waterhuishouding in stand te houden
tijdens de bouwfase, zijn -
in overleg met de waterbeheerder - toegestaan
Bron Overleg met het Hoogheemraadschap Delfland
Toelichting Eis
h) Verlenging bestaande duikers
00008444 | Waterhuishouding, Verlenging bestaande duikers Bovenl. Onderl. Eisinitiator
Eis eisen
7.8 Verlenging van bestaande duikers dient zodanig te 7 - Hoogheemraadschap
geschieden dat minimaal de huidige watervoerende Delfland
capaciteit gehandhaafd blijft, inclusief
“doorvaarthoogte”. Bundeling van duikers is
toegestaan, mits de totale watervoerende capaciteit
minimaal hetzelfde blijft
Bron Overleg met het Hoogheemraadschap Delfland
Toelichting Eis
i) Watersysteem
00008445 | Waterhuishouding, Watersysteem Bovenl. Onderl. Eisinitiator
Eis eisen
7.9 Het watersysteem dient aanpasbaar te zijn voor de 7 - Hoogheemraadschap
toekomst en het watersysteem moet beheersbaar zijn. Delfland,
Er dient overal onderhoud aan de watergangen Hoogheemraadschap

mogelijk te zijn

Schieland en de
Krimpenerwaard

Bron Overleg met het Hoogheemraadschap Delfland

Toelichting Eis
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) Project peil 2010
00009012 | Waterhuishouding, Project peil 2010 Bovenl. Onderl. Eisinitiator
Eis eisen
7.10 Bij het opstellen van het ontwerp voor de A13/A16 7 - Hoogheemraadschap
dient er rekening te worden gehouden met de ligging Schieland en de
van enkele gemalen en de verbreding van enkele Krimpenerwaard
watergangen in het kader van het project Peil 2010,
van Hoogheemraadschap Schieland en
Krimpenerwaard.
Tussen de Boterdorpse polder en de verbrede
watergangen in het Lage Bergse Bos dient een
verbinding te worden opgenomen.
Bron Bijlage A2 behorende bij Contractnummer ZHb-25517-30 Programma van Eisen Planstudie
Rijksweg 13/16 Rotterdam. Trajectnota/MER 12 december 2007.
Toelichting Eis
k) Hoofdwatergangen
00010248 | Waterhuishouding, Hoofdwatergangen Bovenl. Onderl. Eisinitiator
Eis eisen
7.11 De waterafvoer (hydraulische profiel) in 7 - Hoogheemraadschap
hoofdwatergangen dient gewaarborgd te worden. Schieland en de
Voorzieningen als syphons zijn niet toegestaan. Krimpenerwaard
Bron E-Mail Pieter van der Brugge (HHSK) d.d. 7 augustus 2008
Toelichting Eis
1.1.8. Verkeersmanagement
00008935 | Verkeersmanagement Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
8 De onderliggende wensen hebben betrekking op - 8.1t/m 8.4
verkeersmanagement
a) Optimaal benutten
00008937 | Verkeersmanagement, Optimaal benutten Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
8.1 Bij het opstellen van het ontwerp voor de A13/A16 dient de 8 - RWS

aanwezige capaciteit van het wegennet door middel van
verkeersmanagement optimaal benut te kunnen worden in
zowel de structurele- als in de incidentele situatie.

Bron Memo Wensen Verkeersmanagement in planstudie A13-A16, d.d. 28 februari 2008

Toelichting Wens
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b) Behoud viuchtstrook
00008938 | Verkeersmanagement, Behoud viuchtstrook Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
8.2 Bij het opstellen van het ontwerp voor de A13/A16 dient 8 - RWS
vanuit het oogpunt van verkeersmanagement de vluchtstrook
te behouden met de breedte van een "normale" rijstrook.
Bron Memo Wensen Verkeersmanagement in planstudie A13-A16, d.d. 28 februari 2008
1
Toelichting Wens
c) Signalering vluchtstrook
00008939 | Verkeersmanagement, Signalering viuchtstrook Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
8.3 Bij het opstellen van het ontwerp voor de A13/A16 dient 8 - RWS
vanuit het oogpunt van verkeersmanagement mogelijk te zijn
om signalering boven de vluchtstrook toe te passen.
Bron Memo Wensen Verkeersmanagement in planstudie A13-A16, d.d. 28 februari 2008
Toelichting Wens
d) Doorsteken middenberm
00008940 | Verkeersmanagement, Doorsteken middenberm Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
8.4 Bij het opstellen van het ontwerp voor de A13/A16 dienener |8 - RWS
ten behoeve van een zo publieksvriendelijk mogelijke
uitvoeringsvariant doorsteken in de middenberm te worden
gerealiseerd.
Bron Memo Wensen Verkeersmanagement in planstudie A13-A16, d.d. 28 februari 2008
Toelichting Wens
1.1.9. Ondergrondse Infra
00010241 | Ondergrondse Infra Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
9 In het ontwerp dient rekening te worden gehouden met onder | - - RWS
andere twee regionale aardgastransportleidingen (Gasunie)
en een olietransportleiding (NAM) die in het studiegebied
liggen.
Bron Bijlage A2 behorende bij Contractnummer ZHb-25517-30 Programma van Eisen Planstudie
Rijksweg 13/16 Rotterdam. Trajectnota/MER 12 december 2007.
Toelichting Eis
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Dee

Igebied 1

1.1.10. Algemeen
00008331 | Algemeen Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
10 - -
1.1.11. Aansluiting A16 - A20
00008381 | Aansluiting A16 - A20 Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
11 - 11.1t/m 11.3
a) Configuratie bestaande A16
00008344 | Aansluiting A16 - A20, Configuratie bestaande A16 Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
111 Bij het opstellen van het ontwerp voor de A13/A16 dient de 11 - RWS
bestaande configuratie van de A16 te worden gehandhaafd.
Bron -
Toelichting Eis
b) Doelgroepstrook
00008382 | Aansluiting A16 - A20, Doelgroepstrook Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
11.2 Bij het opstellen van het ontwerp voor de A13/A16 is als 11 - RWS
uitgangspunt gehanteerd dat de doelgroepstroken voor
vrachtverkeer op de A16 en A20 ten noorden van de
Brienenoordbrug komen te vervallen.
Bron E-mail Rijkswaterstaat d.d. 10 maart 2008
Toelichting Uitgangspunt
c) Configuratie bestaande A20
00010234 | Aansluiting A16 - A20, Configuratie bestaande A20 Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
11.3 Bij het opstellen van het ontwerp voor de A13/A16 dient de 11 - RWS
bestaande configuratie van de A20 te worden gehandhaafd.
Bron -
Toelichting Eis
1.1.12. Terbregseplein
00008311 | Terbregseplein Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
12 - 12.1
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a) Aansluiting Terbregseplein
00008934 | Terbregseplein, Aansluiting Terbregseplein Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
121 Bij het opstellen van het ontwerp voor de A13/A16 dient de 12 - RWS
mogelijkheid te worden behouden om voor knooppunt
Terbregseplein een volledige verbinding te realiseren.
Bron -
Toelichting Eis
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Deelgebied 2

1.1.13. Algemeen
00008332 | Algemeen Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
15 - 15.1
a) Eisen Hoogheemraadschap
00008401 | Algemeen, Eisen Hoogheemraadschap Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
151 Bij het opstellen van het ontwerp voor de A13/A16 dienen de | 15 - RWS
eisen van het Hoogheemraadschap m.b.t. de peilgebieden en
de kruising van de Grindweg en de Rotte te worden
meegenomen.
Bron Bijlage A2 behorende bij Contractnummer ZHb-25517-30 Programma van Eisen Planstudie
Rijksweg 13/16 Rotterdam. Trajectnota/MER 12 december 2007.
Toelichting Eis
1.1.14. Rotte passage
00008314 | Rotte passage Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
16 - 16.1
a) Uitvoeringseisen Rottekruising en relevante gegevens
00010244 | Rotte passage, Uitvoeringseisen Rottekruising en Bovenl. Onderl. Eisinitiator
relevante gegevens Eis eisen
16.1 Tijdens uitvoering dient het natte profiel van de Rotte te | 16 - Hoogheemraadschap
worden gewaarborgd. Schieland en de
Krimpenerwaard
Relevante gegevens:
-Peil Rotte 1 -m.v. (conform peilbesluit)
-Diepgang 2,65m
-Netto doorvaarthoogte min. 2,60m
Bron Telefonisch contact met Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
Toelichting Eis
1.1.15. Tracedeel Rotte - Grindweg
00008315 | Tracedeel Rotte - Grindweg Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
17 - 17.1t/m 17.4
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a) Configuratie dwarsprofiel in Lage Bergse Bos
00010232 | Tracedeel Rotte - Grindweg, Configuratie dwarsprofiel in [ Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
Lage Bergse Bos
171 In het gedeelte Rotte - Grindweg wordt de vliuchtstrook 17 - RWS
gebruikt als reservering voor de derde rijstrook.
Bron -
1
Toelichting Uitgangspunt
b) Ligging binnenbochttrace
00008402 | Tracedeel Rotte - Grindweg, Ligging binnenbochttrace Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
17.2 Bij het opstellen van het ontwerp voor de A13/A16 dient het 17 - RWS
binnenbochttracé, ter plaatse van het Bergse Bos (kant
asfalt), minimaal 160 meter uit de bebouwing te liggen.
Hierdoor is een betere inpassing van de Rijksweg mogelijk en
zijn dien ten gevolge de effecten voor de omgeving lager.
Bijkomend voordeel is dat een tweetal historische
molenstompen door de verschuiving van de Rijksweg kunnen
worden ontzien.
Bron Overleg met Rijkswaterstaat
Toelichting Uitgangspunt
c) Vormgeving buitenboog tracé
00010229 | Tracedeel Rotte - Grindweg, Vormgeving buitenboog Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
tracé
17.3 Bij het opstellen van het ontwerp voor de A13/A16 dient bij 17 - RWS
tracédeel Rotte - Grindweg een buitenboog te worden
gedimensioneerd met een minimale straal van R = 750m
Bron E-mail Rijkswaterstaat d.d. 5 juni 2008 onderwerp; Horizontale boog
Toelichting Eis
d) Ligging buitenboog tracé
00010231 [ Tracedeel Rotte - Grindweg, Ligging buitenboog tracé Bovenl. Eis [ Onderl. eisen | Eisinitiator
17.4 Bij het opstellen van het ontwerp voor de A13/A16 dient bij 17 - RWS

tracédeel Rotte - Grindweg de ligging van de buitenboog bij
voorkeur zoveel mmogelijk aan de binnenzijde van de recent
aangelegde / verbrede watergang behorend bij het Hoekse

park te worden ingepast.

Bron Verslag overleg Recreatieschap, RW'S #479268-v1-

definitief_verslag_overleggen_bogen_A13/A16_Bergsebos.doc

Toelichting Wens
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1.1.16. Grindweg passage

00008409 | Grindweg passage Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator

18 - 18.1

a) Kruisingsvorm Grindweg

00008410 | Grindweg passage, Kruisingsvorm Grindweg Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator

18.1 In het ontwerp van de A13/A16 dient rekening te worden 18 - RWS
gehouden met een ongelijkvloerse en verdiepte kruising van
de Grindweg.

Bron Mondelinge toelichting

Toelichting Wens
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Dee

lgebied 3

1.1.17. Algemeen
00008388 | Algemeen Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
19 - 19.1t/m 19.6
a) Handhaven Vlinderstrikgebied
00008389 | Algemeen, Handhaven Vlinderstrikgebied Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
19.1 De begrenzing van de groencompensatie voor de aanleg van | 19 - RWS
de maasvlakte (“de Vlinderstrik”), die is vastgesteld in een
planologische kernbeslissing (PKB) dient te worden
gerespecteerd
Bron Bijlage A2 behorende bij Contractnummer ZHb-25517-30 Programma van Eisen Planstudie
Rijksweg 13/16 Rotterdam. Trajectnota/MER 12 december 2007.
Toelichting Eis
b) Configuratie N471
00008390 | Algemeen, Configuratie N471 Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
19.2 Bij het opstellen van het ontwerp voor de A13/A16 dient de 19 - Provincie
bestaande configuratie van de N471 te worden gehandhaafd. Zuid Holland
Bron -
Toelichting Eis
c) Rijstroken N209
00008391 | Algemeen, Rijstroken N209 Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
19.3 Bij het opstellen van het ontwerp voor de A13/A16 wordt 19 - Provincie
rekening gehouden met een 2x2 rijstroken configuratie van de Zuid Holland
N209.
Bron -
Toelichting Uitgangspunt
d) Ecologische verbindingszone
00008403 | Algemeen, Ecologische verbindingszone Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
194 Bij het opstellen van het ontwerp voor de A13/A16 dient 19 - RWS
afstemming plaats te vinden met de plannen voor een
ecologische verbindingszone tussen Grindweg en
Vlinderstrik.
Bron -
Toelichting Eis
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e) Schiebroekse park
00008405 | Algemeen, Schiebroekse park Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
195 Bij het opstelllen van het ontwerp voor de A13/A16 dient het 19 - RWS
Schiebroekse Park ten westen van de Ankie Verbeek Ohrlaan
zoveel mogelijk te worden ontzien.
Bron -
Toelichting Eis
f) Afstemming ruimtegebruik Schieveen
00008563 | Algemeen, Afstemming ruimtegebruik Schieveen Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
19.6 Het ruimtegebruik van de nieuwe weginfrastructuur dient te 19 - RWS
worden afgestemd op het ruimtegebruik van de te
ontwikkelen locatie Schieveense polder.
Bron Bijlage A2 behorende bij Contractnummer ZHb-25517-30 Programma van Eisen Planstudie
Rijksweg 13/16 Rotterdam. Trajectnota/MER 12 december 2007., Ontwerpopgave Rijksweg 13/16
Rotterdam, bijlage XX, Deel XX, topspecificatie
Toelichting Eis
1.1.18. Tracedeel Grindweg - HSL
00008393 | Tracedeel Grindweg - HSL Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
20 - -
1.1.19. Toe- / afrit Ankie Verbeek Ohrlaan - N471
00008397 | Toe-/ afrit Ankie Verbeek Ohrlaan - N471 Bovenl. Eis [ Onderl. eisen | Eisinitiator
21 - 21.1
a) Fietstunnel N209
00008404 | Toe-/ afrit Ankie Verbeek Ohrlaan - N471, Fietstunnel Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
N209
211 Bij het opstellen van het ontwerp voor de A13/A16 dient 21 - Provincie
rekening te worden gehouden met de aanleg van een Zuid Holland
fietstunnel in het verlengde van de Ankie Verbeek Ohr-laan
Bron -
Toelichting Randvoorwaarde
1.1.20. Passage HSL / Randstadrail / Landscheidingsweg
00008400 | Passage HSL / Randstadrail / Landscheidingsweg Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
22 - -
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Deelgebied 4

1.1.21. Algemeen
00008352 | Algemeen Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
23 - 23.1t/m 23.3
a) Ontsluiting locatieontwikkeling Schieveen
00008368 | Algemeen, Ontsluiting locatieontwikkeling Schieveen Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
231 Bij de ontsluiting van de Schieveense polder dient rekening te | 23 - RWS
worden gehouden met de gereserveerde afstand tussen de
luchthaven en Schieveen, de reservering voor de
verbindingsboog en een tweede (oostelijke) ontsluiting van
Schieveen op de N209, naast de westelijke ontsluiting in het
verlengde van de Vliegveldweg.
Bron Bijlage A2 behorende bij Contractnummer ZHb-25517-30 Programma van Eisen Planstudie
Rijksweg 13/16 Rotterdam. Trajectnota/MER 12 december 2007.
Toelichting Eis
b) Ontsluiting gemeente Lansingerland
00008372 | Algemeen, Ontsluiting gemeente Lansingerland Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
23.2 Bij het ontwikkelen van een oplossing voor de 23 - RWS
bereikbaarheidsproblematiek dient de nieuwe aansluiting op
de A13/A16 geschikt te worden gemaakt voor het ontsluiten
van de extra verkeersstromen vanuit de gemeente
Lansingerland.
Bron Bijlage A2 behorende bij Contractnummer ZHb-25517-30 Programma van Eisen Planstudie
Rijksweg 13/16 Rotterdam. Trajectnota/MER 12 december 2007.
Toelichting Eis
c) Ecologische groenstructuur
00008406 | Algemeen, Ecologische groenstructuur Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
23.3 Bij het opstellen van het ontwerp voor de A13/A16 dient de 23 - RWS
ecologische groenstructuur (Otterdijk - Schieveense polder)
te worden gehandhaafd.
Bron -
Toelichting Eis
1.1.22. Tracédeel t.h.v. N209
00008353 [ Tracédeel t.h.v. N209 Bovenl. Eis [ Onderl. eisen | Eisinitiator
24 - 24.1
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a) Dwarsprofiel Schieveensepolder
00008408 | Tracédeel t.h.v. N209, Dwarsprofiel Schieveensepolder Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
241 Voor de inpassing van de Rijksweg en de N209 ten noorden 24 - RWS
van Rotterdam Airport, dient het (tbv. het bestemmingsplan
Schieveense polder) vastgestelde dwarsprofiel als
maatgevend te worden beschouwd
Bron Programma van Eisen Planstudie Rijksweg 13/16
Toelichting Eis
1.1.23. Aansluiting A13
00008361 | Aansluiting A13 Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
25 - 25.1t/m 25.4
a) Configuratie A13
00008378 | Aansluiting A13, Configuratie A13 Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
251 Het ontwerp van de A13/A16 dient aan te sluiten op de 25 25.1.1 RWS
bestaande configuratie van de A13, waarbij de A13 ten
zuiden van de Doenkade wordt aangepast.
Bron -
Toelichting Eis
(D Vervallen oprit Overschie Noord
00009016 | Configuratie A13, Vervallen oprit Overschie Noord Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
25.1.1 Bij het opstellen van het ontwerp voor de A13/A16 komt de 251 - RWS
oprit Overschie Noord naar de A13 te vervallen.
Bron E-mail Rijkswaterstaat d.d. 17 april 2008
Toelichting Uitgangspunt
b) Ecologische verbindingszone A13
00008376 | Aansluiting A13, Ecologische verbindingszone A13 Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
25.2 Bij het opstellen van het ontwerp voor de A13/A16 dient de 25 - RWS
ecologische verbindingszone langs de A13 te worden
gehandhaafd.
Bron -
Toelichting Eis
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c) Parallele verbindingsstructuur A13
00008374 | Aansluiting A13, Parallele verbindingsstructuur A13 Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
25.3 Bij het opstellen van het ontwerp voor de A13/A16 dient de 25 - RWS
parallele verbindingsstructuur langs de Al13 in stand te
worden gehouden.
Bron -
Toelichting Eis
d) Beperking Schiezone
00008363 | Aansluiting A13, Beperking Schiezone Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
25.4 Bij het opstellen van het ontwerp voor de A13/A16 dient er 25 - RWS
rekening te worden gehouden met de begrenzing van de
Schiezone ten westen van de A13.
Bron -
Toelichting Eis
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Product- en Proceseisen

1.1.24. Product

00008417 | Product Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
26 - 26.1t/m 26.6
a) Visualisatie
00010242 | Product, Visualisatie Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
26.1 26 26.1.1t/m
26.1.2

(D Kenmerkende ontwerpelementen

00008425 | Visualisatie, Kenmerkende ontwerpelementen Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator

26.1.1 Kenmerkende delen dienen door middel van een 3D aanzicht, | 26.1 - RWS

inzichtelijk te worden gemaakt.

Bron Bijlage A2 behorende bij Contractnummer ZHb-25517-30 Programma van Eisen Planstudie
Rijksweg 13/16 Rotterdam. Trajectnota/MER 12 december 2007.
Toelichting Eis

(2) Voorkeursalternatief

00008427 | Visualisatie, Voorkeursalternatief Bovenl. Eis [ Onderl. eisen | Eisinitiator
26.1.2 Het voorkeursalternatief dient d.m.v. een 3D animatie 26.1 - RWS
inzichtelijk te worden gemaakt
Bron Bijlage A2 behorende bij Contractnummer ZHb-25517-30 Programma van Eisen Planstudie
Rijksweg 13/16 Rotterdam. Trajectnota/MER 12 december 2007.

Toelichting Eis

b) Uitwerking aangeleverd wegontwerp

00008419 | Product, Uitwerking aangeleverd wegontwerp Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
26.2 Het aangeleverde wegontwerp van de varianten dient als 26 - RWS

vertrekpunt voor de verdere uitwerking. Deze verdere
uitwerking bestaat uit:

- Het controleren of deze ontwerpen niet conflicteren met
vergunningverlenende partijen. Indien hier wel sprake van is

dan dienen de ontwerpen aangepast te worden.

- Op basis van omgevingswensen, afkomstig uit het

omgevingsproces, aanpassingen verrichten aan het ontwerp.

Bron Bijlage A2 behorende bij Contractnummer ZHb-25517-30 Programma van Eisen Planstudie
Rijksweg 13/16 Rotterdam. Trajectnota/MER 12 december 2007.
Toelichting Eis
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c) Ontwerpnota
00008421 | Product, Ontwerpnota Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
26.3 Van ieder ontwerp wordt een ontwerpnota opgesteld waarin 26 - RWS
verantwoording over het ontwerp
wordt afgelegd. In deze ontwerpnota worden de Scope en de
onderbouwing van het
ontwerpresultaat toegelicht.
Bron Bijlage A2 behorende bij Contractnummer ZHb-25517-30 Programma van Eisen Planstudie
Rijksweg 13/16 Rotterdam. Trajectnota/MER 12 december 2007.
Toelichting Eis
d) Digitaal overdraagbaar
00008423 | Product, Digitaal overdraagbaar Bovenl. Eis [ Onderl. eisen | Eisinitiator
26.4 Het eindproduct dient volledig digitaal overdraagbaar te zijn 26 26.4.1 RWS
en na overdracht de mogelijkheid te bezitten dat hieraan
aanpassingen verricht kunnen worden.
Bron Bijlage A2 behorende bij Contracthnummer ZHb-25517-30 Programma van Eisen Planstudie
Rijksweg 13/16 Rotterdam. Trajectnota/MER 12 december 2007.
Toelichting Eis
(D Sofwareprogramma ontwerp
00008420 | Digitaal overdraagbaar, Sofwareprogramma ontwerp Bovenl. Eis [ Onderl. eisen | Eisinitiator
26.4.1 De ontwerpen dienen met het softwareprogramma MX 26.4 - RWS
vervaardigd te worden, zodat 3Dontwerpen
worden verkregen.
Bron Bijlage A2 behorende bij Contractnummer ZHb-25517-30 Programma van Eisen Planstudie
Rijksweg 13/16 Rotterdam. Trajectnota/MER 12 december 2007.
Toelichting Eis
e) Aanleveren tekeningen
00008424 | Product, Aanleveren tekeningen Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
26.5 Alle tekeningen dienen gedurende de looptijd en aan het 26 - RWS
einde van het contract op aanvraag
ook in pdf-formaat en/of in dxf/dwg-formaat te worden
geleverd
Bron Bijlage A2 behorende bij Contractnummer ZHb-25517-30 Programma van Eisen Planstudie
Rijksweg 13/16 Rotterdam. Trajectnota/MER 12 december 2007.
Toelichting Eis
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f)

Toepassen luchtfoto ondergrond

00008426 | Product, Toepassen luchtfoto ondergrond Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
26.6 In aanvulling op de Tracewet, Artikel 1, lid 1 sub h, 1° dienen | 26 - RWS
varianten ook op een luchtfoto ondergrond te worden
afgebeeld.
Bron Bijlage A2 behorende bij Contractnummer ZHb-25517-30 Programma van Eisen Planstudie
Rijksweg 13/16 Rotterdam. Trajectnota/MER 12 december 2007.
Toelichting Eis
1.1.25. Proces
00008418 | Proces Bovenl. Eis [ Onderl. eisen | Eisinitiator
27 - 27.1t/m 27.3
a) Plan van Aanpak
00008428 | Proces, Plan van Aanpak Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
271 In het plan van aanpak dient beschreven te worden, welke 27 - RWS
stappen worden ondernomen om te komen tot kwalitatief
goede ontwerpen.
Bron Bijlage A2 behorende bij Contractnummer ZHb-25517-30 Programma van Eisen Planstudie
Rijksweg 13/16 Rotterdam. Trajectnota/MER 12 december 2007.
Toelichting Eis
b) Nieuwe ontwerpen
00008429 | Proces, Nieuwe ontwerpen Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
27.2 Nieuwe ontwerpen dienen op basis van een goedgekeurd 27 - RWS
PVE door de ON vervaardigd te worden.
Bron Bijlage A2 behorende bij Contractnummer ZHb-25517-30 Programma van Eisen Planstudie
Rijksweg 13/16 Rotterdam. Trajectnota/MER 12 december 2007.
Toelichting Eis
c) Bijhouden eisen, wensen en randvoorwaarden
00008430 | Proces, Bijhouden eisen, wensen en randvoorwaarden Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
27.3 Alle eisen, wensen en randvoorwaarden die worden 27 - RWS
geinventariseerd tijdens het omgevingsproces en intern RWS
dienen op een transparante en verifieerbare en consistente
manier te worden bijgehouden. De opdrachtnemer is
gehouden een zo compleet mogelijk beeld van deze eisen,
wensen en randvoorwaarden te verkrijgen
Bron Bijlage A2 behorende bij Contractnummer ZHb-25517-30 Programma van Eisen Planstudie
Rijksweg 13/16 Rotterdam. Trajectnota/MER 12 december 2007.
Toelichting Eis
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1.1.26. Randvoorwaarden
00008432 | Randvoorwaarden Bovenl. Eis [ Onderl. eisen | Eisinitiator
28 - 28.1t/m 28.5
a) Toepassen NOA
00008433 | Randvoorwaarden, Toepassen NOA Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
28.1 Ontwerpen van en aanpassingen aan autosnelwegen dienen | 28 - RWS
gebaseerd te worden op de Nieuwe Ontwerprichtlijn
Autosnelwegen (NOA); in overleg met de OG kan hiervan —
indien noodzakelijk - afgeweken worden
Bron Bijlage A2 behorende bij Contracthummer ZHb-25517-30 Programma van Eisen Planstudie
Rijksweg 13/16 Rotterdam. Trajectnota/MER 12 december 2007.
Toelichting Eis
b) Toepassen Handboek Wegontwerp
00008434 | Randvoorwaarden, Toepassen Handboek Wegontwerp Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
28.2 Ontwerpen en aanpassingen aan niet-autosnelwegen dienen | 28 - RWS
plaats te vinden conform het
Handboek Wegontwerp
Bron Bijlage A2 behorende bij Contractnummer ZHb-25517-30 Programma van Eisen Planstudie
Rijksweg 13/16 Rotterdam. Trajectnota/MER 12 december 2007.
Toelichting Eis
c) Systemen van derden
00008435 | Randvoorwaarden, Systemen van derden Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
28.3 Aanpassingen van systemen van derden dienen conform 28 - RWS
redelijke eisen van derden verricht te worden
Bron Bijlage A2 behorende bij Contractnummer ZHb-25517-30 Programma van Eisen Planstudie
Rijksweg 13/16 Rotterdam. Trajectnota/MER 12 december 2007.
Toelichting Eis
d) Tunnelontwerp
00008436 | Randvoorwaarden, Tunnelontwerp Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
28.4 Het ontwerp van tunnels/ overkappingen dient bij een lengte 28 - RWS
groter dan 250 m - te voldoen aan
de tunnelwet ().
Bron Bijlage A2 behorende bij Contractnummer ZHb-25517-30 Programma van Eisen Planstudie
Rijksweg 13/16 Rotterdam. Trajectnota/MER 12 december 2007.
Toelichting Eis
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e) Convergentie en divergentiepunten nabij tunnels
00008437 | Randvoorwaarden, Convergentie en divergentiepunten Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
nabij tunnels
28.5 Voor convergentie en divergentiepunten in en nabij tunnels 28 - RWS
wordt het volgende document is het volgende document
leidend. Wegontwerp in landtunnels Deel 1: Convergentie- en
Divergentiepunten in en nabij tunnels, Rijkswaterstaat
Bouwdienst Steunpunt Tunnel veiligheid, 21 april 2008
Uitzondering hierop is de interpretatie van de 10 seconde
regel, die conform interpretatie in de A4 studie, geldt tussen
einde blokmarkering en tunnelmonding.
Bron Overleg met Rijkswaterstaat
Toelichting Eis
1.1.27. Uitgangspunten
00010236 | Uitgangspunten Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
29 - 29.1t/m 29.2
a) Aanleg A4 Middendelfland
00008377 | Uitgangspunten, Aanleg A4 Middendelfland Bovenl. Eis [ Onderl. eisen | Eisinitiator
29.1 Bij het opstellen van het ontwerp voor de A13/A16 wordt de 29 - RWS
aanleg van de A4 Middendelfland als uitgangspunt
gehanteerd.
Bron Bijlage A2 behorende bij Contractnummer ZHb-25517-30 Programma van Eisen Planstudie
Rijksweg 13/16 Rotterdam. Trajectnota/MER 12 december 2007.
Toelichting Uitgangspunt
b) Wettelijk kader
00010237 | Uitgangspunten, Wettelijk kader Bovenl. Eis | Onderl. eisen | Eisinitiator
29.2 Alle relevante geldende wettelijke voorschriften, regelgeving 29 - RWS
en internationale overeenkomsten alsmede relevante
jurisprudentie en relevant beleid dienen te worden
gerespecteerd.
Bron Bijlage A2 behorende bij Contractnummer ZHb-25517-30 Programma van Eisen Planstudie
Rijksweg 13/16 Rotterdam. Trajectnota/MER 12 december 2007.
Toelichting Uitgangspunt
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